Zmluva o dielo ¢. 11 /2011
uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

ClL
Zmluvné strany
1. Zhotovitel’:
Néazov firmy: JUVE pluss. r. o.
Sidlo firmy: Osloboditel'ov 933, 963 01 Krupina
Zastupeny: meno a priezvisko, vratane funkcie: Bc. Tomas Verdny, konatel’
Bankové spojenie:
Nézov banky:
Cislo tiétu: 404112682/0900
I1CO: 45 600 457
IC DPH: SK 2023060864
(v dalsom zhotovitel)

2. Objednavatel’:

Naézov firmy: OBEC ZAHORCE

Sidlo firmy: Krtisska 173/98, 99106 Zahorce

Zastupeny: meno a priezvisko, vratane funkcie: PaedDr. Branislav Kazmer, starosta
Bankové spojenie:

Nézov banky: VUB Velky Krti§

Cislo Gi¢tu: 5026-402/0200

I1CO: 00319694

DICO: 2021243323

(v d’alsom objednavatel)

CLII
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - stavby ,.Zmena uicéelu vyuZivania stavby
administrativnej budovy na spolocensky dom s udrZiavacimi pracami* podl'a:

a) Projektova dokumentacia, ktorti vypracoval Ing. Rajmund Nedel'a — COBRA
BAUART, Sportova 2/20, 991 11 Balog nad Ipl'om, zodpovedny projektant Ing. Peter
Molnar, autorizovany stavebny inzinier, 4782*SP*Al, s ditumom vypracovania
01/2011,

b) Oznamenie k ohlaseniu stavebnych dprav a udrziavacich prac stavby ,,Zmena
ucelu vyuzivania stavby administrativnej budovy na spolo¢ensky dom* v obci
Zahorce, ktoré vydala Obec Cebovce dita 15.06.2011 pod ¢. 213/2011,

CL III
Terminy a miesto plnenia
1. Zhotovitel' sa zavizuje dodat’ celé dielo bez vad a nedorobkov podla ¢l. II tejto zmluvy
nasledovne:
a) zacatie: do 30 od vyzvy objednavatela,
b) dokoncenie: do 90 dni od prevzatia staveniska.
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2. Zhotovitel’ sa vyslovne zavizuje zabezpecit' k odovzdaniu diela:

- doklady osvedcujuce kvalitu pouzitych materialov a dodavok: atesty, certifikaty, protokoly,
vyhlasenia o zhode vyrobkov s technickymi S$pecifikaciami, navody na montaz, obsluhu
v slov. jazyku, protokoly o vysledku skusok, ...

- revizne spravy,

- tlakové skusky,

- zapisnicu z odovzdavacieho a preberacieho konania stavby s uvedenim zaru¢nej doby, ktora
zhotovitel’ poskytuje, sposob uplatnenia zaruky,

- doklady o0 odstraneni pripadnych vad anedorobkov, uvedenych v zapisnici
z odovzdavacieho a preberacieho konania,

- Vpriebehu realizdcie prac umoznit vykonat dohl'ad budicemu prevadzkovatel'ovi
s moznost'ou vykonania zapisu v stavebnom denniku.

3. Objednavatel’ sa vyslovne zavizuje zabezpecit' k prevzatiu diela:
- zapisnicu z odovzdavacieho a preberacieho konania stavby s uvedenim zaru¢nej doby, ktora
zhotovitel’ poskytuje, sposob uplatnenia zaruky,

CL 1V
Cena za predmet zmluvy a platobné podmienky

1. Rozpocet diela uvedeného v €l. I tejto zmluvy bol stanoveny vo vyberovom konani
v celkovej kone¢nej sume 49 266,84 € vratane DPH, slovom
Styridsatdevdttisicdvestosestdesiatsest eUro osemdesiatstyri eUrocentov.

2. Zhotovitel nevykond ziadne prace nad ramec zmluvy bez sthlasu objednavatel'a. Ak tieto
vykony objednavatel uzna, bude zo strany zhotovitel'a uplatnend Uhrada na zdklade
pisomného dodatku k zmluve.

3. Po odovzdani diela predloZi objednavatel'ovi kompletné a spravne uctovné doklady, ktoré
musia preukazovat’ uskutocnenie dodavok materidlu a s tym stvisiacich vykonanych préac.

4. Objednavatel' je povinny uhradit’ zhotovitelovi kompletné a spravne uctovné doklady
suvisiace s realizaciou diela do 14 dni odo dna prevzatia kompletnych a spravnych G¢tovnych,
pripadne inych potrebnych dokladov.

CLV
Zarucné a servisné podmienky

1. Zhotovitel' poskytuje na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy zaruku tri roky odo dna
jeho prevzatia.

2. Zhotovitel' zodpovedd za to, ze predmet zmluvy bude zhotoveny za podmienok
dojednanych v zmluve, a Ze v zaru¢nej dobe mat vlastnosti ur¢ené zmluvou a vSeobecne
zavdznymi normami a predpismi.

3. Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma predmet zmluvy v dobe jeho odovzdania
objednévatel'ovi aza vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela zodpovedd, ak boli
sposobené porusenim jeho povinnosti, tj. nedodrzanim platnych noriem, technologickych
postupov a kvality pouzitych materialov.

4. Pocas doby uvedenej v bode 1. tohto ¢lanku je kazdd zaru¢nd oprava, resp. vymena
komponentu bezplatnd, s vynimkou pripadu, Ze poSkodenie, resp. znefunkénenie diela,
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ktor¢ je predmetom tejto zmluvy, bolo spdsobené neodbornym zisahom, resp.
neodbornym uzivanim diela pracovnikmi prevadzkovatel’a.

5. Ak ide o vadu, ktori mozno odstranit’, je objednavatel’ alebo prevadzkovatel’ opravneny
pozadovat’ bezplatné odstranenie vady. Zhotovitel je povinny odstranit vadu bez
zbytocného odkladu. Ak ide o neodstranitelnti vadu, ktord vSak nebrani riadnemu
uzivaniu veci podl'a stavebného povolenia, ma objednavatel’ alebo prevadzkovatel’ pravo
na primeranu zl'avu.

6. Prava zo zodpovednosti za vady sa musia uplatnit’ u zhotovitel'a v zaru¢nej dobe; inak
prava zaniknt. Cas od uplatnenia prava zo zaruky az do vykonania opravy sa do zaruénej
doby nepocita. Zhotovitel' je povinny vydat objednavatelovi potvrdenie o tom, kedy
pravo uplatnil, ako aj o vykonani opravy a Case jej trvania.

7. Pocas trvania zaruky ma objednavatel’ alebo prevadzkovatel’ diela pravo po zisteni vady
bezodkladne uplatnit’ jej reklamaciu pisomnou formou. Zhotovitel ma povinnost’ zacat’
S odstraitovanim vad diela na vlastné néklady do 7 dni od obdrzania reklamécie.

CL VI
Sankcie

1. Vpripade oneskorenia odovzdania predmetu tejto zmluvy uhradi zhotovitel
objednavatel'ovi pokutu vo vyske 0,05 % z hodnoty diela za kazdy deii omeskania.

2. Vpripade oneskorenej tuhrady faktiry je povinny objednavatel povinny uhradit’
dodavatelovi poplatok z omeskania vo vyske 0,05 % z hodnoty neuhradenej faktury za
kazdy den omeskania.

CL VIl
Podmienky vykonania diela

=

Zhotovitel’ vykona dielo na svoje ndklady a na vlastné nebezpecenstvo.

2. Inziniersku ¢innost, ¢innost’ stavebného dozoru, zastupovanie objedndvatel’a pri
preberani a odovzdavani prac a dodavok a odstranovani vad, zastupovanie objednavatela
pri kolaudacnom konani zabezpeCuje starosta obce, alebo nim poverena osoba na
zéklade pisomného splnomocnenia.

3. Objednavatel je povinny odovzdat’ stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na
nom zacat’ prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy a sti¢asne mu odovzda
kopiu pravoplatného stavebného povolenia.

4. Objednavatel’ pri odovzdavani staveniska urc¢i zhotovitel'ovi vymedzené plochy pre
zariadenia staveniska, skladky, zemniky a podobne.

5. Zhotovitel’ zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materialov,
stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na
stavenisko.

6. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho Cinnosti.

7. Zhotovitel' nesmie uskladiiovat’ na stavenisku materidly a zariadenia, nestvisiace
S pracami podla tejto zmluvy.

8. Stavebné latky a dielce, ktoré nezodpovedaji normam a poziadavkam kvality, musi
zhotovitel’ odpratat’ zo staveniska.

9. Zhotovitel je povinny viest’ stavebny dennik. Pokyny k vedeniu stavebného dennika
budi prejednané na spolo€nom rokovani zmluvnych stran pri preberani staveniska.

10. Stavebny dennik musi byt’ k dispozicii na stavenisku a tam sa musia robit’ vSetky

zaznamy v nom.
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11. Zhotovitel sa zavédzuje vyzvat’ objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt’
zakryté alebo sa stani nepristupnymi minimalne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa
objednavatel’ nedostavi a nevykona kontrolu tychto préc, zhotovitel’ méze pokracovat’

Vv pracach. Objednavatel’ méze dodato¢ne pozadovat’ odkrytie tychto prac, ale na svoje
naklady, iba ze sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, buda
tieto prace vykonané na naklady zhotovitela.

12. Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat’ minimalne 3 (tri) pracovné dni vopred objednavatel’a
k ucasti na vSetkych predpisanych skuskach.

13. Zhotovitel’ sa zavdzuje odovzdat spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej
dokumentécie, v ktorom budu zakreslené vSetky zmeny podla skuto¢ného stavu.

14. Ak zhotovitel’ zisti vadu v projektovej dokumentacii, je povinny okamzite prerusit’ prace
v takom rozsahu, ktory by zamedzil realizaciu chybnej Casti a zaroven okamzite
upozornit’ odberatel’a a projektanta na zistenu chybu.

15. Zhotovitel je povinny vykonat’ na vlastné naklady skusky a predlozit’ ich vysledky
a atesty.

16. Uhradenim jednotlivych faktir objedndvatelom neznamena zaroveil prevzatie Casti
diela, ktora je uvedena v rozpise prac jednotlivych faktir. Zhotovitel’ je povinny
udrziavat’ dielo, starat’ sa o jeho bezchybny stav k spokojnosti objednavatela az do
protokolarneho odovzdania diela.

ClL VIII
Zavereéné ustanovenia

1. Zhotovitel' zodpoveda za poskodenie alebo zniCenie stavby, dodrziavanie predpisov
BOZP, predpisov poziarnej ochrany az do prevzatia zhotovenej stavby v plnom rozsahu.
Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

3. Této zmluva méze byt menena alebo doplnena vyluéne formou pisomnych a ocislovanych
dodatkov, ktoré budu tvorit’ neoddelitel'nt sucast’ zmluvy.

4. Tuto zmluvu v zmysle § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informéciam
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov (zékon o slobode informacii) v platnom zneni
a) Obec Zahorce zverejni na webovom sidle obce, alebo
b) ak zmluva nie je zverejnena podl'a pism. a) tohto ods. do 7 dni odo dia jej uzatvorenia,
moze Gcastnik zmluvy podat’ navrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestniku.

5. O zverejneni zmluvy podla ods. 2/ sved¢i pisomné potvrdenie o zverejneni zmluvy. Obec
Zahorce vyda ucastnikovi zmluvy na poziadanie potvrdenie o zverejneni zmluvy.

6. Pokial’ nie je v tejto zmluve dohodnuté iné, riadia sa pravne pomery z nej vyplyvajuce
ustanoveniami Obcianskeho zakonnika, Obchodného zakonnika a inych vyssich pravnych
predpisov.

7. Obidve zmluvné strany prehlasuju, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,
urcite, vazne a zrozumitelne.

8. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Kazda zmluvna strana dostane dve
vyhotovenia.

N
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V Zahorciach, dna 15.6.2011

zhotovitel objednavatel
JUVE pluss. r. 0. OBEC ZAHORCE
Tomas Verdny PaedDr. Branislav Kazmer
konatel starosta
podpisané podpisané
podpis podpis

odtlacok peciatky odtlacok peciatky



